



Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

21 de octubre de 2023

Página 1 de 2

CIRCULAR DE RESPUESTA A LOS OFERENTES

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO Ó UNIDAD FUNCIONAL QUE GENERA EL FORMULARIO

CIRCULAR No. 001

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS**(COMPRACION DE PRECIOS. AMR-CCC-CP-2023-0009, AMR-CCC-CP-2023-0012, AMR-CCC-CP-2023-0013, AMR-CCC-CP-2023-0014, AMR-CCC-CP-2023-0018)**

El Comité de Compras y Contrataciones de **(nombre de la Entidad Contratante)** les informa que, en fecha **(20/10/2023 9:29 a. m)** recibimos la siguiente pregunta:

(“Buenos días comité de compras y contrataciones del Ayuntamiento Municipal de la Romana,

Con relación a los procesos por comparación de precios de referencia: AMR-CCC-CP-2023-0009, AMR-CCC-CP-2023-0012, AMR-CCC-CP-2023-0013, AMR-CCC-CP-2023-0014 y AMR-CCC-CP-2023-0018, entre otros, no se encuentra en la documentación suministradas por ustedes el listado de partidas y/o actividades, al igual que la volumetría de los trabajos a realizar. Por lo que se nos hace imposible elaborar el presupuesto y ofertar un valor total (OFERTA ECONÓMICA). Por favor suministrar toda la información para poder realizar la oferta de forma correcta.

En otro orden, entiendo que los procesos van dirigidos a oferentes que residen en la Provincia de la Romana por el bajo costo que estos procesos implican, pero hay procesos que podrían ir dirigidos a nivel regional como es el caso del proceso por comparación de precios de referencia AMR-CCC-CP-2023-0009, cuyo valor según la solicitud de compra es de unos RD\$: 3,705,321.00 para la CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES EN EL SECTOR DE QUISQUEYA, por lo que le pedimos que evalúen nuevamente estas ofertas que excedan los montos de 3.5 millones en adelante para diversificar la participación de oferentes que no residen en la Romana.

Gracias por la atención y por favor comunicar cualquier información.

Quedo atento a sus comentarios.



-- **AM3L STUDIO** Arquitectura - Construcción - Diseño Diseño y elaboración de proyectos Arquitectónicos
 Dirección: C/ Gabino #04, Sector John F. Kennedy, el Tamarindo, Santo Domingo Este.
 RNC:132-93379-6 Ws Ofic.: (849) 372-5532 Cel.: (829) 723-5532 ”), la cual contestamos a continuación:

Resolución Única: (Les anexamos las informaciones suministradas (presupuestos) por el Director de Obras Municipales y los montos están en las Solicitudes de Compras y en la Certificación de Fondos de cada procedimiento. .En respuesta a su segunda inquietud sobre la restricción de los procedimientos publicados a nivel Municipal esto se debe a que en nuestra ciudad contamos con unas 4 Universidades las cuales forman ingenieros y arquitectos, tenemos un CODIA y maestros constructores calificados y certificados por el MOPC, a los cuales el Ayuntamiento les daba contratos en años anteriores al uso del Portal Transaccional. Luego de unas auditorias ejecutadas por varios órganos rectores, de un levantamiento realizado por el comité de compras y contrataciones y uso del referido portal quedo determinado que entre, un aproximado, del 80% y 90% de los ingeniero, arquitectos y maestros no están formalizados, esto es, no están en la TSS, no tienen RPE, no tienen Registro Mercantil, algunos, sino la gran mayoría, están bloqueados o tiene deudas con la DGII, no son MIPYMES, entre otras irregularidad. Por todo lo antes expuesto la institución está lanzando estos proyectos orientados a motivar e incentivar a todos estos profesionales de la construcción de nuestra Provincia a formalizar y regular su situación.)



Licda. Alexandra Jiménez Moreta



Directora de Compras y Contrataciones

AJR.03.2011

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino



Resolución Única: (Les anexamos las informaciones suministradas por el Director de Obras Municipales y los montos están en las Solicitudes de Compras y en la Certificación de Fondos de cada procedimiento. .En respuesta a su segunda inquietud sobre la restricción de los procedimientos publicados a nivel Municipal esto se debe a que en nuestra ciudad contamos con unas 4 Universidades las cuales forman ingenieros y arquitectos, tenemos un CODIA y maestros constructores calificados y certificados por el MOPC, a los cuales el Ayuntamiento les daba contratos en años anteriores al uso del Portal Transaccional. Luego de unas auditorias ejecutadas por varios órganos rectores, de un levantamiento realizado por el comité de compras y contrataciones y uso del referido portal quedo determinado que entre, un aproximado, del 80% y 90% de los ingeniero, arquitectos y maestros no están formalizados, esto es, no están en la TSS, no tienen RPE, no tienen Registro Mercantil, algunos, sino la gran mayoría, están bloqueados o tiene deudas con la DGII, no son MIPYMES, entre otras irregularidad. Por todo lo antes expuesto la institución está lanzando estos proyectos orientados a motivar e incentivar a todos estos profesionales de la construcción a formalizar y regular su situación.)

Licda. Alexandra Jiménez Moreta

Directora de Compras y Contrataciones

Ayuntamiento Municipal de La Romana

Departamento de Obras Públicas Municipales

Tel. 809-556-2384 Ext. 61

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIÓN:

Proyecto RECONSTRUCCION COLECTOR PLUVIAL

CARACTERÍSTICAS DE LA PROPIEDAD:

Longitud 7.50 ML

Ancho 1.5 ML

Profundidad 3.0 MTS

Contratista

Dirección C/Mayobanex con maguana

Ciudad La Romana

Fecha miércoles, 5 de octubre de 2022

| No. | Descripción | Partidas | CANT. | | PRECIO U. | VALOR |
|--|---|----------|--------|----------------|-----------|-------------|
| 1.00 PRELIMINARES: | | | | | | |
| 1.01 | Replanteos | | 1.00 | p.a | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| 2.00 MOVIMIENTO DE TIERRA: | | | | | | |
| 2.01 | Excavacion de fosa Imbornal | | 41.00 | m ² | 0.00 | 0.00 |
| 2.02 | Excavacion perimetro Parrilla | | 4.00 | m ² | 0.00 | 0.00 |
| 2.03 | Bote de materiales excavado y demolido | | 54.00 | m ³ | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| 3.00 HORMIGÓN ARMADO : | | | | | | |
| 3.01 | Losa de fundacion (Platea de .10 cms) | | 2.50 | m ² | 0.00 | 0.00 |
| 3.02 | Canaletas | | 0.00 | m ² | 0.00 | 0.00 |
| 3.03 | Muro de bloques de 8" con n recamara llena (3/8a 0.40 cm) | | 69.00 | m ² | 0.00 | 0.00 |
| 3.04 | Losas planas (Esp. 12cm) doble camada | | 2.50 | m ² | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| 4.00 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: | | | | | | |
| 4.01 | Careteo | | 69.00 | m ² | 0.00 | 0.00 |
| 4.02 | Pañete internos y pulido | | 69.00 | m ² | 0.00 | 0.00 |
| 4.03 | Zabaleta | | 21.00 | ml | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| 5.00 MISCELÁNEOS: | | | | | | |
| 5.01 | Filtrantes Incado hasta nivel Freático 20/24 | | 2.00 | u | 0.00 | 0.00 |
| 5.02 | Camisa. 12 | | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 5.03 | Parrillas Reparaciones actuales | | 1.00 | PA | 0.00 | 0.00 |
| 5.04 | Tapas de H.A | | 2.00 | uds. | 0.00 | 0.00 |
| 5.05 | Movimiento de materiales | | 1.00 | p.a | 0.00 | 0.00 |
| 5.06 | Limpieza Continua y Final | | 1.00 | p.a | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| SUBTOTAL A: | | | | | | 0.00 |
| 6.00 GASTOS INDIRECTOS: | | | | | | |
| 6.01 | Dirección Técnica y Resp. | | 10.00% | | | 0.00 |
| 6.01 | Transporte | | 2.75% | | | 0.00 |
| 6.01 | Imprevisto | | 5.00% | | | 0.00 |
| 6.01 | Seguro y fianza | | 4.35% | | | 0.00 |
| 6.01 | Gastos Administrativos | | 2.50% | | | 0.00 |
| 6.01 | ITBIS | | 18.00% | | | 0.00 |
| 6.01 | Codia | | 0.10% | | | 0.00 |
| 6.01 | Ley 6-86 Fdo pens. Trab. Const | | 1.00% | | | 0.00 |
| SUBTOTAL B: | | | | | | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | 0.00 |

Autorizado por:


Ing. Omar Berroa Guerrero

Dir. Obras Públicas Municipales

Ayuntamiento Municipal de La Romana

Departamento de Obras Públicas Municipales

Tel. 809-556-2384 Ext. 61

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIÓN:

Proyecto CONSTRUCCION IMBORNAL

CARACTERÍSTICAS DE LA PROPIEDAD:

Longitud 4.50 ML

Ancho 7. ML

Profundidad 2.5

Contratista

Dirección C/ PROLONGACION SANTA ROSA CON C/ O

Ciudad La Romana

Fecha miércoles, 5 de octubre de 2022

| No. | Descripción | Partidas | CANT. | | PRECIO U. | VALOR |
|--|---|----------|--------|----------------|-----------|-------------|
| 1.00 PRELIMINARES: | | | | | | |
| 1.01 | Replanteos | | 1.00 | p a | 0.00 | 0.00 |
| 2.01 | Corte de asfaltado con moto-cierra hidraulica | | 11.00 | ml | 0.00 | 0.00 |
| 3.01 | Demolicion de capa asfaltica | | 30.00 | p a | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| 2.00 MOVIMIENTO DE TIERRA: | | | | | | |
| 2.01 | Excavacion de fosa Imbornal | | 79.00 | m ³ | 0.00 | 0.00 |
| 2.02 | Excavacion de zanja para conexión con filtrante | | 8.00 | m ³ | 0.00 | 0.00 |
| 2.03 | Bote de materiales excavado y demolido | | 111.00 | m ³ | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| 3.00 HORMIGÓN ARMADO : | | | | | | |
| 3.01 | Hormigon en zapata de columna | | 1.50 | m ³ | 0.00 | 0.00 |
| | Columna 40*40 8 D* 3/4* 3*0.20 | | 2.50 | m ³ | 0.00 | 0.00 |
| 3.02 | Canaletas | | 1.00 | m ³ | 0.00 | 0.00 |
| 3.03 | Muro de bloques de 6" con n recamara llena (3/8a 0.40 cm) | | 75.00 | m ² | 0.00 | 0.00 |
| 3.04 | Losas planas (Esp. 12cm) dolo camada 3/8 -1/2 @ -15 | | 7.00 | m ³ | 0.00 | 0.00 |
| 4.04 | Vigas HA 20x40 3 φ 3/4" y 3/8" @ 0.20m | | 3.00 | m ³ | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| 4.00 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: | | | | | | |
| 4.01 | Careteo | | 93.00 | m ² | 0.00 | 0.00 |
| 4.02 | Pañete internos y pulido | | 93.00 | m ² | 0.00 | 0.00 |
| 4.03 | Zabaleta | | 37.00 | ml | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| 5.00 MISCELÁNEOS: | | | | | | |
| 5.01 | Filtrantes Incado hasta nivel Freático 12 | | 2.00 | u | 0.00 | 0.00 |
| 5.02 | Camisa. 12 | | 2.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 5.03 | Parrillas metálicas | | 1.00 | PA | 0.00 | 0.00 |
| 5.04 | Tapas de H.A | | 2.00 | uds. | 0.00 | 0.00 |
| 5.05 | Tub. de 12" pvc. O canaleta comunicar filts. con cámara | | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 5.06 | Piezas Tee o codo de 12" para la Absorción | | 0.00 | uds. | 0.00 | 0.00 |
| 5.07 | Movimiento de materiales | | 1.00 | p.a | 0.00 | 0.00 |
| 5.08 | Limpieza Continua y Final | | 1.00 | p.a | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| SUBTOTAL A: | | | | | | 0.00 |
| 6.00 GASTOS INDIRECTOS: | | | | | | |
| 6.01 | Dirección Técnica y Resp. | | 10.00% | | | 0.00 |
| 6.01 | Transporte | | 2.75% | | | 0.00 |
| 6.01 | Imprevisto | | 5.00% | | | 0.00 |
| 6.01 | Seguro y fianza | | 4.35% | | | 0.00 |
| 6.01 | Gastos Administrativos | | 2.50% | | | 0.00 |
| 6.01 | ITBIS | | 18.00% | | | 0.00 |
| 6.01 | Codia | | 0.10% | | | 0.00 |
| 6.01 | Ley 6-86 Fdo pens. Trab. Const | | 1.00% | | | 0.00 |
| SUBTOTAL B: | | | | | | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | 0.00 |

Prep. por:

Ing. Omar Berroa Guerrero

Dir. Obras Públicas Municipales

Ayuntamiento Municipal de La Romana

Departamento de Obras Públicas Municipales

Tel. 809-556-2384 Ext. 61

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIÓN:

Proyecto RECONSTRUCCION COLECTOR PLUVIAL

CARACTERÍSTICAS DE LA PROPIEDAD:

Longitud 7.50 ML

Ancho 1.5 ML

Profundidad 3.0 MTS

Contratista

Dirección C/Mayobanex con con magua O C/2da

Ciudad La Romana

Fecha miércoles, 5 de octubre de 2022

| No. | Descripción | Partidas | CANT. | | PRECIO U. | VALOR |
|--|---|----------|--------|----------------|-----------|-------------|
| 1.00 PRELIMINARES: | | | | | | |
| 1.01 | Replanteos | | 1.00 | p.a | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| 2.00 MOVIMIENTO DE TIERRA: | | | | | | |
| 2.01 | Excavacion de fosa Imbornal | | 35.00 | m ² | 0.00 | 0.00 |
| 2.02 | Excavacion perimetro Parrilla | | 4.00 | m ² | 0.00 | 0.00 |
| 2.03 | Bote de materiales excavado y demolido | | 40.00 | m ³ | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| 3.00 HORMIGÓN ARMADO : | | | | | | |
| 3.01 | Losa de fundacion (Platea de .10 cms) | | 2.50 | m ² | 0.00 | 0.00 |
| 3.02 | Canaletas | | 0.00 | m ² | 0.00 | 0.00 |
| 3.03 | Muro de bloques de 8" con n recamara llena (3/8a 0.40 cm) | | 69.00 | m ² | 0.00 | 0.00 |
| 3.04 | Losas planas (Esp. 12cm) doble camada | | 2.50 | m ² | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| 4.00 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: | | | | | | |
| 4.01 | Careteo | | 69.00 | m ² | 0.00 | 0.00 |
| 4.02 | Pañete internos y pulido | | 35.00 | m ² | 0.00 | 0.00 |
| 4.03 | Zabaleta | | 21.00 | ml | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| 5.00 MISCELÁNEOS: | | | | | | |
| 5.01 | Filtrantes Incado hasta nivel Freático 20/24 | | 2.00 | u | 0.00 | 0.00 |
| 5.02 | Camisa. 12 | | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 5.03 | Parrillas Reparaciones actuales | | 1.00 | PA | 0.00 | 0.00 |
| 5.04 | Tapas de H.A | | 0.00 | uds. | 0.00 | 0.00 |
| 5.05 | Movimiento de materiales | | 1.00 | p.a | 0.00 | 0.00 |
| 5.06 | Limpieza Continua y Final | | 1.00 | p.a | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| SUBTOTAL A: | | | | | | 0.00 |
| 6.00 GASTOS INDIRECTOS: | | | | | | |
| 6.01 | Dirección Técnica y Resp. | | 10.00% | | | 0.00 |
| 6.01 | Transporte | | 2.75% | | | 0.00 |
| 6.01 | Imprevisto | | 5.00% | | | 0.00 |
| 6.01 | Seguro y fianza | | 4.35% | | | 0.00 |
| 6.01 | Gastos Administrativos | | 2.50% | | | 0.00 |
| 6.01 | ITBIS | | 18.00% | | | 0.00 |
| 6.01 | Codia | | 0.10% | | | 0.00 |
| 6.01 | Ley 6-86 Fdo pens. Trab. Const | | 1.00% | | | 0.00 |
| SUBTOTAL B: | | | | | | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | 0.00 |

Autorizado por:


Ing. Omar Berroa Guerrero
 Dir. Obras Públicas Municipales

Ayuntamiento Municipal de La Romana

Departamento de Obras Públicas Municipales

Tel. 809-556-2384 Ext. 61

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIÓN:

Proyecto Rconstruccion Baden

CARACTERÍSTICAS DE LA PROPIEDAD:

Longitud 9.50

Ancho 2.50

Profundidad 0.20 mts

Contratista:

Fecha: 1/8/2023

Dirección : C/ Magua con C/H al este villa española

Ciudad: La Romana, Rep. Dom.

| No. | Descripcion | Partidas | CANT. | UNID. | PRECIO U. | VALOR |
|------|---------------------------|----------|-------|-------|-----------|--------|
| 1.00 | PRELIMINARES: | | | | | |
| 1.01 | Replanteo | | 1.00 | pa | 0.00 | \$0.00 |
| 1.02 | Corte con maquina | | 1.00 | ml | 0.00 | \$0.00 |
| 1.03 | Excavación (20 cm) | | 6.10 | m³ | 0.00 | \$0.00 |
| 1.05 | Bote de material excavado | | 2.00 | VIAJE | 0.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 0.000 |

2.00 HORMIGÓN ARMADO:

| | | | | | | |
|------|--|--|-------|-----|------|--------|
| 2.01 | Hormigon armado 240 kg/cm² Con fibra forte | | 6.10 | m³ | 0.00 | \$0.00 |
| 2.02 | Rastreo y terminacion | | 1.00 | pa | 0.00 | \$0.00 |
| 2.03 | Chanel (Doble) | | 30.00 | ft | 0.00 | \$0.00 |
| 2.04 | Angular de 3"x3"x1/4" (Doble) | | 62.00 | ft | 0.00 | \$0.00 |
| 2.05 | Varrilla de 1/2 construccion | | 2.00 | uds | 0.00 | \$0.00 |
| 3.05 | Varrilla sordadura | | 1.00 | pa | 0.00 | \$0.00 |
| 4.05 | Preperacion chanel | | 1.00 | pa | 0.00 | \$0.00 |
| 5.05 | Movimiento material | | 1.00 | pa | 0.00 | \$0.00 |
| | | | | | | 0.000 |

Sub - Total A 0.000

3.00 GASTOS INDIRECTOS:

| | | | | | | |
|------|-----------------------|--|--------|--|--|-------|
| 3.10 | Dir. Técnica y Resp. | | 10.00% | | | 0.000 |
| 3.20 | Transporte | | 2.75% | | | 0.000 |
| 3.30 | imprevisto | | 5.00% | | | 0.000 |
| 3.40 | Gastos Adm. | | 2.50% | | | 0.000 |
| | Seguro y fianza | | 4.10% | | | 0.000 |
| 3.40 | ITBIS | | 18.00% | | | 0.000 |
| 3.40 | Codia | | 0.10% | | | 0.000 |
| 3.40 | Fdo pens. Trab. Const | | 1.00% | | | 0.000 |
| | | | | | | 0.000 |

SUB-TOTAL B: 0.000

TOTAL GENERAL : 0.000

Autorizado por:


Ing. Omar Berroa Guerrero

Dir. Obras Públicas Municipales

Ayuntamiento Municipal de La Romana

Departamento de Obras Públicas Municipales

Tel. 809-556-2384 Ext. 61

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIÓN:

Proyecto semaforizacion

Contrato

CARACTERÍSTICA DE LA PROPIEDAD

Contratista

Longitud

Fecha

viernes, 1 de septiembre de 2023

Ancho

Dirección:

Av. Caamaño Frente a la O y M

Profundidad

Ciudad:

La Romana

| | Partidas | CANT. | UNID. | PRECIO U. | VALOR |
|------|---|--------|-------|-----------|--------|
| 1.00 | | | | | |
| 1.0 | Semaforo de 300 luz amarilla con Temporizador Incorporado | 4.00 | uds | 0.00 | \$0.00 |
| 2.0 | Contror Digital SPV-14 16FX16L | 1.00 | UDS | 0.00 | \$0.00 |
| 3.0 | Alambre de gima 16x4 | 400.00 | ft | 0.00 | \$0.00 |

0

SUB-TOTAL: \$0.00

ITEBIS 18%: \$0.00

TOTAL GENERAL : \$0.00



Ing. Omar Berroa Guerrero

Dir. Obras Públicas Municipales

Ayuntamiento Municipal de La Romana

Departamento de Obras Públicas Municipales

Tel. 809-556-2384 Ext. 61

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIÓN:

Proyecto PINTURA VIAL

CARACTERÍSTICAS DE LA PROPIEDAD:

Longitud variable

Ancho variable

Profundidad variable

Area...

Contratista

Fecha

5/3/2020

Dirección

Diferente punto de la ciudad

Ciudad

La Romana

| No. | Descripcion | Partidas | CANT. | UNID. | PRECIO U. | VALOR | |
|------|---|--|--------|-------|-----------|-------|--|
| 1.00 | PRELIMINARE: | DIRECCION | | | | | |
| | | EPECIFICA MENTE SANTA ROSA,PEDRO A LLUBERES,AV. CAAMAÑO. | | | | | |
| 1.01 | Suministro y Aplicación P. En Poste Electrico | | 246.00 | uds | 0.00 | 0.00 | |

0.00

ITEBIS: 0.00

Autorizado por:


Ing. Omar Berroa Guerrero

Dir. Obras Públicas Municipales

TOTAL: 0.00

Ayuntamiento Municipal de La Romana

Departamento de Obras Públicas Municipales

Tel. 809-556-2384 Ext. 61

PRESUPUESTO EJECUTADO:

Proyecto BACHEO CON ASFALTO

Contrato #0

CARACTERÍSTICAS DE LA PROPIEDAD:

Contratista

Longitud variable

Fecha martes, 1 de agosto de 2023

Ancho variable

Dirección Diferente Puntos de la ciudad

Profundidad variable

Ciudad La Romana

Área...

| No. | Descripción | Partidas | CANT. | UNID. | PRECIO U. | VALOR |
|-------------------|---|----------|-------|-------|-----------|-------|
| 1.00 PRELIMINARE: | | | | | | |
| 1.01 | suministro de Hormigón asfáltico | | 16.00 | m3 | 0.00 | 0.00 |
| 1.02 | Corte y bote de escombros y trasporte de equipo, personal | | 0.00 | p.a. | 0.00 | 0.00 |
| 1.03 | Relleno de reposición | | 0.00 | m3 | 0.00 | 0.00 |

\$0.00

SUBTOTAL A: **\$0.00**

ITEBI=18%*10% **\$0.00**

TOTAL : **\$0.00**

Autorizado por:


Ing. Omar Berroa Guerrero

Dir. Obras Públicas Municipales

Ayuntamiento Municipal de La Romana

Departamento de Obras Públicas Municipales

Tel. 809-556-2384 Ext. 61

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIÓN:

Proyecto Confeccion de Parrillas Y Reparacion

CARACTERÍSTICA DE LA PROPIEDAD

Longitud variable

Ancho variable

Profundidad variable

Contratista

Dirección: Diferete punto de la Ciudad

Fecha 1/8/2023

Ciudad: La Romana

| No. | Partidas | CANT. | UNID. | PRECIO U. | VALOR |
|---------------------------------------|---|-------|-------|-----------|--------|
| 1.00 CONFECCIONES DE PARRILLAS | | | | | |
| 1.20 | Av. Padre Abreu esq. 24 de abril. | 1.00 | pa | 0.00 | \$0.00 |
| 1.30 | Av. Padre Abreu esq. H. P. Quesadaz | 1.00 | pa | 0.00 | \$0.00 |
| 1.50 | C/ Mayobanex compraventa Rodriguez | 1.00 | pa | 0.00 | \$0.00 |
| 1.60 | Av. Padre abreu Tuburcio Millan Lopez | 2.00 | pa | 0.00 | \$0.00 |
| 1.70 | Av. Gregorio Luperon Pica pollo Rodriguez | 1.00 | pa | 0.00 | \$0.00 |
| 1.80 | Av. Santa Rosa Con Altagracia | 1.00 | pa | 0.00 | \$0.00 |
| 1.90 | Sancarlo calle (A) | 1.00 | pa | 0.00 | \$0.00 |
| 2.10 | C / Duarte Potetora romana | 1.00 | pa | 0.00 | \$0.00 |

SUB-TOTAL A:

ITEBIS

TOTAL GENERAL

Autorizado por:


Ing. Omar Berroa Guerrero

Dir. Obras Públicas Municipales

Ayuntamiento Municipal de La Romana

Departamento de Obras Públicas Municipales

Tel. 809-556-2384 Ext. 61

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIÓN:

Proyecto Reparaciones de acera y contenes (Albañilería)

CARACTERÍSTICAS DE LA PROPIEDAD:

Longitud variable

Ancho variable

Profundidad variable

Area... 0

Contrato:#

Contratista:

Fecha : martes, 1 de agosto de 2023

Dirección: tiburcio millan Lopez Equ. C/1ra ensanche laoz

Ciudad: La Romana

| No. | Descripcion | Partidas | CANT. | UNID. | PRECIO U. | VALOR |
|-----|-------------|----------|-------|-------|-----------|-------|
|-----|-------------|----------|-------|-------|-----------|-------|

LOS PRECIOS ALSADO SON ENTRE EL CONTRATISTA Y EL DEPARTAMENTO. POR M2 NO CUADRAN

1.00 PRELIMINARE:

| | | | | | | |
|------|------------------------------|--|------|-----|------------|------|
| 1.01 | Reparacion losas Imbornar | | 1.00 | pa | 115,000.00 | 0.00 |
| 1.02 | Reparacion acera parte oeste | | 1.00 | pa | 45,000.00 | 0.00 |
| 1.03 | Limpieza imbornar | | 1.00 | uds | 38,000.00 | 0.00 |
| 2.03 | edificacion filtrate | | 1.00 | uds | 55,000.00 | 0.00 |

0.00

0.00

SUBTOTAL A: 0.00

2.00 GASTOS INDIRECTOS:

| | | | | | | |
|------|--------------------------------|--|--|--------|--|------|
| 6.01 | Dirección Técnica y Resp. | | | 10.00% | | 0.00 |
| 6.01 | Transporte | | | 2.75% | | 0.00 |
| 6.01 | Imprevisto | | | 5.00% | | 0.00 |
| 6.01 | Seguro y fianza | | | 4.35% | | 0.00 |
| 6.01 | Gastos Administrativos | | | 2.50% | | 0.00 |
| 6.01 | ITBIS | | | 18.00% | | 0.00 |
| 6.01 | Codia | | | 0.10% | | 0.00 |
| 6.01 | Ley 6-86 Fdo pers. Trab. Const | | | 1.00% | | 0.00 |

SUBTOTAL B: 0.00

TOTAL :

0.00

Autorizado por:  Ing. Omar Berroa Guerrero

Dir. Obras Públicas Municipales

Ayuntamiento Municipal de La Romana

Departamento de Obras Públicas Municipales

Tel. 809-556-2384 Ext. 61

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIÓN:

Proyecto EDIFICACION DE FIRTRANTE

CARACTERÍSTICAS DE LA PROPIEDAD:

Longitud Variable

Ancho Variable

Profundidad Variable

Contratista

Dirección Diferente Punto de La ciudad

Ciudad La Romana

Fecha viernes, 1 de septiembre de 2023

| No. | Descripción | Partidas | CANT. | | PRECIO U. | VALOR |
|--------------------------|---|----------|-------|----------------|-----------|-------------|
| Mercado municipal | | | | | | |
| 1.00 | PRELIMINARES: | | | | | |
| 1.01 | Replanteos | | 1.00 | p.a | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| 2.00 | MOVIMIENTO DE TIERRA: | | | | | |
| 2.01 | Excavacion de fosa Imbornal | | 0.00 | m ³ | 0.00 | 0.00 |
| 2.02 | Excavacion de zanja para conexión con filtrante | | 32.00 | m ³ | 0.00 | 0.00 |
| 2.03 | Bote de materiales excavado y demolido | | 39.00 | m3 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| 3.00 | HORMIGÓN ARMADO : | | | | | |
| 3.04 | Losas planas o mortero (Esp. 20 cm) Sobre esxc. | | 4.00 | m ² | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| 4.00 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: | | | | | |
| 4.01 | Intalacion de tubo de 12 | | 2.00 | pa | 0.00 | 0.00 |
| 4.02 | Encachado de tubo | | 2.00 | pa | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| 5.00 | MISCELÁNEOS: | | | | | |
| 5.01 | Filtrantes Incado hasta nivel Freático 14 | | 2.00 | u | 0.00 | 0.00 |
| 5.02 | Camisa. 12 | | 2.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.03 | Tub. de 12" pvc. O canaleta comunicar filts. con cámara | | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.04 | Piezas Tee o codo de 12" para la Absorción | | 2.00 | uds. | 0.00 | 0.00 |
| 5.05 | Movimiento de materiales | | 1.00 | p.a | 0.00 | 0.00 |
| 5.06 | Limpieza Continua y Final | | 1.00 | p.a | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| 6.00 | JULIO A. GARCIA: | | | | | |
| 6.01 | Filtrantes Incado hasta nivel Freático 14 | | 1.00 | u | 0.00 | 0.00 |
| 6.02 | Camisa. 12 | | 1.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.03 | Tub. de 12" pvc. O canaleta comunicar filts. con cámara | | 1.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.04 | Piezas Tee o codo de 12" para la Absorción | | 1.00 | uds. | 0.00 | 0.00 |
| 5.05 | Movimiento de materiales | | 1.00 | p.a | 0.00 | 0.00 |
| 5.06 | Limpieza Continua y Final | | 1.00 | p.a | 0.00 | 0.00 |
| 5.07 | Colocacion tubo mas mortero mas intalacion | | 1.00 | p.a | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |

7.00 C/ 26 DE ENERO VILLA VERDE :

| | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|
| 7.01 | Filtrantes Incado hasta nivel Freático 14 | 1.00 | u | 0.00 | 0.00 |
| 7.02 | Camisa. 12 | 1.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.03 | Tub. de 12" pvc. O canaleta comunicar filts. con cámara | 1.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5.04 | Piezas Tee o codo de 12" para la Absorción | 1.00 | uds. | 0.00 | 0.00 |
| 5.05 | Movimiento de materiales | 1.00 | p.a | 0.00 | 0.00 |
| 5.06 | Limpieza Continua y Final | 1.00 | p.a | 0.00 | 0.00 |
| 5.07 | Colocacion tubo mas mortero mas intalacion | 1.00 | p.a | 0.00 | 0.00 |

0.00

SUBTOTAL A: 0.00


6.00 GASTOS INDIRECTOS:

| | | | | |
|------|--------------------------------|--------|--|------|
| 6.01 | Dirección Técnica y Resp. | 10.00% | | 0.00 |
| 6.01 | Transporte | 2.75% | | 0.00 |
| 6.01 | Imprevisto | 5.00% | | 0.00 |
| 6.01 | Seguro y fianza | 4.35% | | 0.00 |
| 6.01 | Gastos Administrativos | 2.50% | | 0.00 |
| 6.01 | ITBIS | 18.00% | | 0.00 |
| 6.01 | Codia | 0.10% | | 0.00 |
| 6.01 | Ley 6-86 Fdo pens. Trab. Const | 1.00% | | 0.00 |

SUBTOTAL B: 0.00

TOTAL : 0.00

Autorizado por:



Ing. Omar Berroa Guerrero
Dir. Obras Públicas Municipales

Ayuntamiento Municipal de La Romana
 Departamento de Obras Públicas Municipales
 Tel. 809-556-2384 Ext. 61

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIÓN:

Proyecto Mantenimiento y Reparación del Monumento a la Biblia

CARACTERÍSTICAS DE LA PROPIEDAD:

| | | | |
|-------------|-----------|-------------|-----------------------------|
| Longitud | Variables | contrato # | |
| Ancho | Variables | Contratista | |
| Profundidad | Variables | Dirección | Gregorio Luperon |
| | | Ciudad | La Romana |
| | | Fecha | martes, 1 de agosto de 2023 |

| No. | Descripcion | Partidas | CANT. | UNID. | PRECIO U. | VALOR |
|----------------------|--------------------------|----------|--------|----------------|-----------|-------------|
| 1.00 Pintura: | | | | | | |
| 1.01 | Pintura de Muro de pared | | 558.17 | M ² | 0.00 | 0.00 |
| 1.02 | Pintura en columna | | 114.24 | M ² | 0.00 | 0.00 |
| 1.03 | Pintura en borde | | 95.00 | M ² | 0.00 | 0.00 |
| 1.04 | Pintura en losa | | 86.00 | M ² | 0.00 | 0.00 |
| 1.05 | Cupide | | 1.00 | pa | 0.00 | 0.00 |
| 1.06 | Pintura en piso anden | | 434.00 | M ² | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |

| | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--------|----|------|-------------|
| 2.00 Pintura vial | | | | | | |
| 1.00 | Mano de obra electrica mas torre electrica | | 176.00 | pa | 0.00 | - |
| 2.00 | Peatone cebra 2.50*60(7uds) | | 0.00 | pa | 0.00 | - |
| 3.00 | Linea Intermitente | | 0.00 | pa | 0.00 | - |
| 4.00 | Parqueo | | 0.00 | pa | 0.00 | - |
| | | | | | | 0.00 |

| | | | | | | |
|-------------------------|-------------------------------|--|------|----|------|-------------|
| 3.00 Albañileria | | | | | | |
| 1.00 | Reparacion de conten | | 1.00 | pa | 0.00 | - |
| 1.00 | Mantenimiento asta de bandera | | 0.00 | ud | 0.00 | - |
| 1.00 | Reparacion borde jardineria | | 0.00 | pa | 0.00 | - |
| | | | | | | 0.00 |

| | | | | | | |
|--------------------------|---------------------------------|--|------|----|------|-------------|
| 4.00 Electricidad | | | | | | |
| 1.00 | Mano de obra de la electricidad | | 0.00 | ud | 0.00 | - |
| | | | | | | 0.00 |

| | | | | | | |
|------------------------|------------|--|------|----|------|-------------|
| 5.00 Paisajismo | | | | | | |
| 1.00 | Paisajismo | | 1.00 | ud | 0.00 | - |
| | | | | | | 0.00 |

SUBTOTAL A: 0.00

6.00 GASTOS INDIRECTOS:

| | | | | | | |
|------|--------------------------------|--|--------|--|--|------|
| 6.01 | Dirección Técnica y Resp. | | 10.00% | | | 0.00 |
| 6.01 | Transporte | | 2.75% | | | 0.00 |
| 6.01 | Imprevisto | | 5.00% | | | 0.00 |
| 6.01 | Seguro y fianza | | 4.35% | | | 0.00 |
| 6.01 | Gastos Administrativos | | 2.50% | | | 0.00 |
| 6.01 | ITBIS | | 18.00% | | | 0.00 |
| 6.01 | Codia | | 0.10% | | | 0.00 |
| 6.01 | Ley 6-86 Fdo pens. Trab. Const | | 1.00% | | | 0.00 |

SUBTOTAL B: 0.00

TOTAL : 0.00

Autorizado por: **Ing. Omar Berroa Guerrero**
 Dir. Obras Públicas Municipales

Ayuntamiento Municipal de La Romana

Departamento de Obras Públicas Municipales

Tel. 809-556-2384 Ext. 61

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIÓN:

Proyecto ACERA DE LA C/A DEL ENSANCHE LA HOZ

CARACTERÍSTICAS DE LA PROPIEDAD:

Longitud 106.70

Ancho 1.30

Profundidad 0.10

Área... 138.71

Contrato #

Contratista

Fecha lunes, 11 de septiembre de 2023

Dirección ENSANCHE LA HOZ

Ciudad La Romana

| No. | Descripción | Partidas | CANT. | UNID. | PRECIO U. | VALOR |
|---------------------------|-------------|----------|----------|-------|-----------|-------------|
| 1.00 PRELIMINARES: | | | | | | |
| 1.01 | Demolición | | 13.00 | ML | 0.00 | 0.00 |
| 1.02 | Topografía | | 1,278.00 | ML | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |

2.00 MOVIMIENTO DE TIERRA

| | | | | | | |
|------|--------------------|--|-------|----|------|-------------|
| 2.01 | Nivelación | | 13.00 | M3 | 0.00 | 0.00 |
| 2.02 | Relleno Compactado | | 6.00 | M3 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |

3.00 HORMIGON SIMPLE

| | | | | | | |
|------|-----------------------|--|--------|----|------|-------------|
| 3.01 | Construcción Contenes | | 0.00 | ML | 0.00 | 0.00 |
| 3.02 | Construcción Aceras | | 138.70 | M2 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |

SUBTOTAL A: **0.00**

2.00 GASTOS INDIRECTOS:

| | | | | | | |
|------|---------------------------------|--|--|--------|--|-------------------------|
| 4.01 | Dirección Técnica y Resp. | | | 10.00% | | 0.00 |
| 4.02 | Transporte | | | 2.75% | | 0.00 |
| 4.03 | Imprevisto | | | 5.00% | | 0.00 |
| 4.04 | Seguro y fianza | | | 4.35% | | 0.00 |
| 4.05 | Gastos Administrativos | | | 2.50% | | 0.00 |
| 4.06 | ITBIS | | | 18.00% | | 0.00 |
| 4.07 | Codia | | | 0.10% | | 0.00 |
| 4.08 | Ley 6-86 Fdo. pens. Trab. Const | | | 1.00% | | 0.00 |
| | | | | | | SUBTOTAL B: 0.00 |

TOTAL : 0.00

Autorizado por:


Ing. Omar Berroa Guerrero

Dir. Obras Públicas Municipales

Ayuntamiento Municipal de La Romana

Departamento de Obras Públicas Municipales

Tel. 809-556-2384 Ext. 61

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIÓN:

Proyecto Confeccion de Parrillas Y Reparacion

CARACTERÍSTICA DE LA PROPIEDAD

Longitud variable

Ancho variable

Profundidad variable

Contratista

Dirección: Diferete punto de la Ciudad

Fecha 1/8/2023

Ciudad: La Romana

| No. | Partidas | CANT. | UNID. | PRECIO U. | VALOR |
|---------------------------------------|---|-------|-------|-----------|--------|
| 1.00 CONFECCIONES DE PARRILLAS | | | | | |
| 1.20 | Av. Padre Abreu esq. 24 de abril. | 1.00 | pa | 0.00 | \$0.00 |
| 1.30 | Av. Padre Abreu esq. H. P. Quesadaz | 1.00 | pa | 0.00 | \$0.00 |
| 1.50 | C/ Mayobanex compraventa Rodriguez | 1.00 | pa | 0.00 | \$0.00 |
| 1.60 | Av. Padre abreu Tuburcio Millan Lopez | 2.00 | pa | 0.00 | \$0.00 |
| 1.70 | Av. Gregorio Luperon Pica pollo Rodriguez | 1.00 | pa | 0.00 | \$0.00 |
| 1.80 | Av. Santa Rosa Con Altagracia | 1.00 | pa | 0.00 | \$0.00 |
| 1.90 | Sancarlo calle (A) | 1.00 | pa | 0.00 | \$0.00 |
| 2.10 | C / Duarte Potetora romana | 1.00 | pa | 0.00 | \$0.00 |

SUB-TOTAL A:

ITEBIS

TOTAL GENERAL

Autorizado por:


Ing. Omar Berroa Guerrero
Dir. Obras Públicas Municipales

Ayuntamiento Municipal de La Romana

Departamento de Obras Públicas Municipales

Tel. 809-556-2384 Ext. 61

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIÓN:

Proyecto CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES VERJAS EN MALLA CICLONICA PARTES OESTE M.

CARACTERÍSTICAS DE LA PROPIEDAD:

Longitud 111.00

Ancho 1.50

Profundidad 0.10

Área.... 167 M2 ACERAS

Contrato

Contratista

Fecha miércoles, 5 de octubre de 2022

Dirección C/ Hector P. Quezada Mutualista Parte oeste

Ciudad La Romana

| No. | Descripción | Partidas | CANT. | UNID. | PRECIO U. | VALOR |
|--|--|----------|--------|--------|-----------|-------------|
| 1.00 PRELIMINARES: | | | | | | |
| 1.01 | Replanteo | | 1.00 | pa | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| 2.00 MOVIMIENTO DE TIERRA | | | | | | |
| 2.02 | Demolicion de contene | | 111.00 | ml | 0.00 | 0.00 |
| 3.02 | Demolicion de Aceras existentes | | 17.00 | m2 | 0.00 | 0.00 |
| 4.02 | Bote de Escombros | | 32.00 | m3 | 0.00 | 0.00 |
| 5.02 | Relleno Compactado | | 17.00 | m3 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| 4.00 HORMIGON SIMPLE | | | | | | |
| 3.01 | Construcción Contenes | | 111.00 | ml | 0.00 | 0.00 |
| 4.01 | Construcción Acera | | 167.00 | m2 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| VERJA PERIMETRAL | | | | | | |
| 5.00 MOVIMIENTO DE TIERRA | | | | | | |
| 2.02 | Demolicion de muro de verja existente | | 18.00 | m3 | 0.00 | 0.00 |
| 3.02 | Demolicion de zapata de muro existente | | 10.00 | m3 | 0.00 | 0.00 |
| 4.02 | Bote de Escombros | | 32.00 | m3 | 0.00 | 0.00 |
| 5.02 | Relleno Compactado | | 17.00 | m3 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| 6.00 HORMIGON | | | | | | |
| 3.01 | Zapatas Muros 6" x 0.45m x 0.25m Hormigon 1:3:5 Con Ligadora | | 13.00 | m3 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| 7.00 HORMIGON | | | | | | |
| 3.01 | Bloques Hormigon DE 6" - 3/8" @ 0.40m todas las camaras llenas | | 67.00 | m2 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| 8.00 TERMINACION DE SUPERFICIES | | | | | | |
| 3.01 | Bloques Hormigo DE 6" - 3/8" @ 0.40m todas las camaras llenas | | 67.00 | m2 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| 8.00 TERMINACION DE SUPERFICIES | | | | | | |
| 3.01 | Malla ciclonica 6 Pies | | 111.00 | ml | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| SUBTOTAL A: | | | | | | 0.00 |
| 2.00 GASTOS INDIRECTOS: | | | | | | |
| 4.01 | Dirección Técnica y Resp. | | | 10.00% | | 0.00 |
| 4.02 | Transporte | | | 2.75% | | 0.00 |
| 4.03 | Imprevisto | | | 5.00% | | 0.00 |
| 4.04 | Seguro y fianza | | | 4.35% | | 0.00 |
| 4.05 | Gastos Administrativos | | | 2.50% | | 0.00 |
| 4.06 | ITBIS | | | 18.00% | | 0.00 |
| 4.07 | Codia | | | 0.10% | | 0.00 |
| 4.08 | Ley 6-86 Fdo. pens. Trab. Const | | | 1.00% | | 0.00 |
| SUBTOTAL B: | | | | | | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | 0.00 |

Autorizado por:


Ing. Omar Berroa Guerrero
Dir. Obras Públicas Municipales

Ayuntamiento Municipal de La Romana

Departamento de Obras Públicas Municipales

Tel. 809-556-2384 Ext. 61

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIÓN:

Proyecto Isleta del Sector Quisqueya

Contrato #

#¿NOMBRE?

CARACTERÍSTICAS DE LA PROPIEDAD:

Contratista

Longitud 144.5

Fecha miércoles, 5 de octubre de 2022

Ancho 2.25

Dirección Manzana # 23

Profundidad 0.1

Ciudad La Romana

| No. | Descripcion | Partidas | CANT. | UNID. | PRECIO U. | VALOR |
|-----------------------------------|--|----------|--------|----------------|-----------|-------------|
| 1.00 PRELIMINARES: | | | | | | |
| 1.01 | Replanteos | | 1.00 | PA | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| 2.00 MOVIMIENTO DE TIERRA: | | | | | | |
| 4.01 | Demolicion de Acera en Isleta | | 10.20 | m ³ | 0.00 | 0.00 |
| 2.02 | Demolicion de De Conten Tipo Bordillo Isleta | | 16.00 | m ³ | 0.00 | 0.00 |
| 2.03 | Bote de materiales excavado y Demolido | | 34.00 | viaje | 0.00 | 0.00 |
| 2.03 | Relleno de Reposicion y Compactacion | | 28.00 | m ³ | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| 3.00 HORMIGÓN ARMADO : | | | | | | |
| 3.01 | Hormigon en Acerra @ 10 cm | | 273.55 | m ² | 0.00 | 0.00 |
| 3.02 | Hormigon En Conte Tipo Bordillo | | 213.00 | ml | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| 5.00 MISCELÁNEOS: | | | | | | |
| 5.01 | Remocion de Nin (arboles) | | 5.00 | ud | 0.00 | 0.00 |
| 0.01 | Pintura en Bordillo | | 213.00 | ml | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| SUBTOTAL A: | | | | | | 0.00 |
| 6.00 GASTOS INDIRECTOS: | | | | | | |
| 6.01 | Dirección Técnica y Resp. | | | 10.00% | | 0.00 |
| 6.01 | Transporte | | | 2.75% | | 0.00 |
| 6.01 | Imprevisto | | | 5.00% | | 0.00 |
| 6.01 | Seguro y fianza | | | 4.35% | | 0.00 |
| 6.01 | Gastos Administrativos | | | 2.50% | | 0.00 |
| 6.01 | ITBIS | | | 18.00% | | 0.00 |
| 6.01 | Codia | | | 0.10% | | 0.00 |
| 6.01 | Ley 6-86 Fdo pens. Trab. Const | | | 1.00% | | 0.00 |
| SUBTOTAL B: | | | | | | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | 0.00 |

Autorizado por:


Ing. Omar Berroa Guerrero
Dir. Obras Públicas Municipales

Ayuntamiento Municipal de La Romana

Departamento de Obras Públicas Municipales

Tel. 809-556-2384 Ext. 61

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIÓN:

Proyecto Isleta del Sector Quisqueya

Contrato #

#¿NOMBRE?

CARACTERÍSTICAS DE LA PROPIEDAD:

Longitud 144.5

Ancho 2.25

Profundidad 0.1

Contratista

Fecha miércoles, 5 de octubre de 2022

Dirección Manzana # 28

Ciudad La Romana

| No. | Descripcion | Partidas | CANT. | UNID. | PRECIO U. | VALOR |
|-----------------------------------|--|----------|--------|----------------|-----------|-------------------------|
| 1.00 PRELIMINARES: | | | | | | |
| 1.01 | Replanteos | | 1.00 | PA | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| 2.00 MOVIMIENTO DE TIERRA: | | | | | | |
| 4.01 | Demolicion de Acera en Isleta | | 10.20 | m ³ | 0.00 | 0.00 |
| 2.02 | Demolicion de De Conten Tipo Bordillo Isleta | | 16.00 | m ³ | 0.00 | 0.00 |
| 2.03 | Bote de materiales excavado y Demolido | | 34.00 | viaje | 0.00 | 0.00 |
| 2.03 | Relleno de Reposicion y Compactacion | | 28.00 | m ³ | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| 3.00 HORMIGÓN ARMADO : | | | | | | |
| 3.01 | Hormigon en Acerra @ 10 cm | | 273.55 | m ² | 0.00 | 0.00 |
| 3.02 | Hormigon En Conte Tipo Bordillo | | 213.00 | ml | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| 5.00 MISCELÁNEOS: | | | | | | |
| 5.01 | Remocion de Nin (arboles) | | 5.00 | ud | 0.00 | 0.00 |
| 0.01 | Pintura en Bordillo | | 213.00 | ml | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| | | | | | | SUBTOTAL A: 0.00 |
| 6.00 GASTOS INDIRECTOS: | | | | | | |
| 6.01 | Dirección Técnica y Resp. | | | 10.00% | | 0.00 |
| 6.01 | Transporte | | | 2.75% | | 0.00 |
| 6.01 | Imprevisto | | | 5.00% | | 0.00 |
| 6.01 | Seguro y fianza | | | 4.35% | | 0.00 |
| 6.01 | Gastos Administrativos | | | 2.50% | | 0.00 |
| 6.01 | ITBIS | | | 18.00% | | 0.00 |
| 6.01 | Codia | | | 0.10% | | 0.00 |
| 6.01 | Ley 6-86 Fdo pens. Trab. Const | | | 1.00% | | 0.00 |
| | | | | | | SUBTOTAL B: 0.00 |
| | | | | | | TOTAL : 0.00 |

Autorizado por:


Ing. Omar Berroa Guerrero

Dir. Obras Públicas Municipales

Ayuntamiento Municipal de La Romana

Departamento de Obras Públicas Municipales

Tel. 809-556-2384 Ext. 61

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIÓN:

Proyecto Isleta del Sector Quisqueya

Contrato #

#¿NOMBRE?

CARACTERÍSTICAS DE LA PROPIEDAD:

Longitud 144.5

Ancho 2.25

Profundidad 0.1

Contratista

Fecha miércoles, 5 de octubre de 2022

Dirección Manzana # .32

Ciudad La Romana

| No. | Descripcion | Partidas | CANT. | UNID. | PRECIO U. | VALOR |
|-----------------------------------|--|----------|--------|----------------|-----------|-------------|
| 1.00 PRELIMINARES: | | | | | | |
| 1.01 | Replanteos | | 1.00 | PA | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| 2.00 MOVIMIENTO DE TIERRA: | | | | | | |
| 4.01 | Demolicion de Acera en Isleta | | 10.20 | m ³ | 0.00 | 0.00 |
| 2.02 | Demolicion de De Conten Tipo Bordillo Isleta | | 16.00 | m ³ | 0.00 | 0.00 |
| 2.03 | Bote de materiales excavado y Demolido | | 34.00 | viaje | 0.00 | 0.00 |
| 2.03 | Relleno de Reposicion y Compactacion | | 28.00 | m ³ | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| 3.00 HORMIGÓN ARMADO : | | | | | | |
| 3.01 | Hormigon en Acerra @ 10 cm | | 273.55 | m ² | 0.00 | 0.00 |
| 3.02 | Hormigon En Conte Tipo Bordillo | | 213.00 | ml | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| 5.00 MISCELÁNEOS: | | | | | | |
| 5.01 | Remocion de Nin (arboles) | | 5.00 | ud | 0.00 | 0.00 |
| 0.01 | Pintura en Bordillo | | 213.00 | ml | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| SUBTOTAL A: | | | | | | 0.00 |
| 6.00 GASTOS INDIRECTOS: | | | | | | |
| 6.01 | Dirección Técnica y Resp. | | | 10.00% | | 0.00 |
| 6.01 | Transporte | | | 2.75% | | 0.00 |
| 6.01 | Imprevisto | | | 5.00% | | 0.00 |
| 6.01 | Seguro y fianza | | | 4.35% | | 0.00 |
| 6.01 | Gastos Administrativos | | | 2.50% | | 0.00 |
| 6.01 | ITBIS | | | 18.00% | | 0.00 |
| 6.01 | Codia | | | 0.10% | | 0.00 |
| 6.01 | Ley 6-86 Fdo pens. Trab. Const | | | 1.00% | | 0.00 |
| SUBTOTAL B: | | | | | | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | 0.00 |

Autorizado por:


Ing. Omar Berroa Guerrero

Dir. Obras Públicas Municipales

Ayuntamiento Municipal de La Romana

Departamento de Obras Públicas Municipales

Tel. 809-556-2384 Ext. 61

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIÓN:

Proyecto CONSTRUCCION COLECTOR BARRIO GEORGE

CARACTERÍSTICAS DE LA PROPIEDAD:

Longitud 9.00 mts

Ancho 7.00 mts

Profundidad 3.00 mts

PARTICIPATIVA

contrato #

Contratista

Dirección

Fecha

Ciudad

Barrio George Parte Norte

miércoles, 5 de octubre de 2022

La Romana

| No. | Descripción | Partidas | CANT. | UNID. | PRECIO U. | VALOR |
|--|--|----------|--------|----------------|-----------|-------------|
| 1.00 PRELIMINARES: | | | | | | |
| 1.01 | Replanteos | | 1.00 | p.a | 0.00 | 0.00 |
| 1.02 | Cierre con Panderetas de Zinc | | 0.00 | m ² | 0.00 | 0.00 |
| 1.03 | Corte de asfalto con Moto-cierra Hidráulica | | 32.00 | ml | 0.00 | 0.00 |
| 1.04 | Demolicion de Capa Asfáltica | | 3.84 | m ² | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| 2.00 MOVIMIENTO DE TIERRA: | | | | | | |
| 2.01 | Excavacion de fosa Colector Pluvial | | 189.00 | m ³ | 0.00 | 0.00 |
| 2.02 | Excavacion de zanja para conexión con filtrante | | 30.00 | m ³ | 0.00 | 0.00 |
| 2.03 | Excavacion terraplen (PERFILACION) | | 15.00 | m ³ | 0.00 | 0.00 |
| 2.04 | Bole de materiales excavado y demolido | | 250.50 | m ³ | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| 3.00 HORMIGÓN ARMADO : | | | | | | |
| 3.01 | Hormigón Zap. Columnas 1.10 x 1.10 | | 10.80 | m ³ | 0.00 | 0.00 |
| 3.02 | Columnas 40*40* 8 D* 3/4* 3/8 @ 0.20 | | 4.80 | m ³ | 0.00 | 0.00 |
| 3.03 | Losa de fundacion (Plataea de 20 cms) | | 12.90 | m ³ | 0.00 | 0.00 |
| 3.04 | Canaletas | | 3.60 | m ³ | 0.00 | 0.00 |
| 3.05 | Muro de bloques de 8" co n recamara llena (3/8a 0.40 cm) | | 60.28 | m ² | 0.00 | 0.00 |
| 3.06 | Vigas V-1 0.20x0.500m | | 7.80 | m ³ | 0.00 | 0.00 |
| 3.07 | Vigas V-2 0.20x0.500m | | 3.10 | m ³ | 0.00 | 0.00 |
| 3.08 | Losas planas (Esp. 20 cm) | | 13.86 | m ³ | 0.00 | 0.00 |
| 3.09 | Topin sobre el Terraplen | | 6.92 | m ³ | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| 4.00 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: | | | | | | |
| 4.01 | Careteo | | 61.22 | m ² | 0.00 | 0.00 |
| 4.02 | Pañete internos y pulido | | 98.15 | m ² | 0.00 | 0.00 |
| 4.03 | Zabaleta | | 33.60 | ml | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| 5.00 MISCELÁNEOS: | | | | | | |
| 5.01 | Filtrantes Incado hasta nivel Freatico @1000 Ft. 20/24 | | 4.00 | ud | 0.00 | 0.00 |
| 5.02 | Camisa. 20/24 | | 4.00 | ud | 0.00 | 0.00 |
| 5.03 | Pamilas metálicas | | 60.00 | p ² | 0.00 | 0.00 |
| 5.04 | Tapas de H.A | | 4.00 | uds. | 0.00 | 0.00 |
| 5.05 | Tub. de 16" pvc. 0 canaleta comunicar filts. con camara | | 20.00 | pl | 0.00 | 0.00 |
| 5.06 | Piezas Tee o codo de 16" para la Absorción | | 4.00 | uds. | 0.00 | 0.00 |
| 5.07 | Movimiento de materiales | | 1.00 | p.a | 0.00 | 0.00 |
| 5.08 | Limpieza Continua y Final | | 1.00 | p.a | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| SUBTOTAL A: | | | | | | 0.00 |
| 6.00 GASTOS INDIRECTOS: | | | | | | |
| 6.01 | Dirección Técnica y Resp. | | 10.00% | | | 0.00 |
| 6.01 | Transporte | | 2.75% | | | 0.00 |
| 6.01 | Imprevisto | | 5.00% | | | 0.00 |
| 6.01 | Seguro y fianza | | 4.35% | | | 0.00 |
| 6.01 | Gastos Administrativos | | 2.50% | | | 0.00 |
| 6.01 | ITBIS | | 18.00% | | | 0.00 |
| 6.01 | Codia | | 0.10% | | | 0.00 |
| 6.01 | Ley 6-86 Fdo pens. Trab. Const | | 1.00% | | | 0.00 |
| SUBTOTAL B: | | | | | | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | 0.00 |

Autorizado por:


Ing. Omar Berroa Guerrero
Dir. Obras Públicas Municipales

Ayuntamiento Municipal de La Romana

Departamento de Obras Públicas Municipales

Tel. 809-556-2384 Ext. 61

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIÓN:

Proyecto CONSTRUCCION COLECTOR MAXIMO GOMEZ

contrato #

CARACTERÍSTICAS DE LA PROPIEDAD:

Longitud 9.00 mts

Contratista

Ancho 7.00 mts

Dirección

Maximo Gomez villa verde

Profundidad 3.0mts

Fecha

miércoles, 5 de octubre de 2022

Ciudad

La Romana

| No. | Descripcion | Partidas | CANT. | UNID. | PRECIO U. | VALOR |
|--------------------|--|----------|--------|----------------|-----------|-------------|
| 1.00 | PRELIMINARES: | | | | | |
| 1.01 | Replanteos | | 1.00 | p.a | 0.00 | 0.00 |
| 1.02 | Cierre con Panderetas de Zinc | | 0.00 | m ² | 0.00 | 0.00 |
| 1.03 | Corte de asfalto con Moto-cierra Hidraulica | | 32.00 | ml | 0.00 | 0.00 |
| 1.04 | Demolicion de Capa Asfatica | | 3.84 | m ² | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| 2.00 | MOVIMIENTO DE TIERRA: | | | | | |
| 2.01 | Excavacion de fosa Colector Pluvial | | 189.00 | m ³ | 0.00 | 0.00 |
| 2.02 | Excavacion de zanja para conexión con filtrante | | 30.00 | m ³ | 0.00 | 0.00 |
| 2.03 | Excavacion terraplen (PERFILACION) | | 15.00 | m ³ | 0.00 | 0.00 |
| 2.04 | Bole de materiales excavado y demolido | | 250.50 | m ³ | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| 3.00 | HORMIGÓN ARMADO : | | | | | |
| 3.01 | Hormigón Zap. Columnas 1.10 x 1..10 | | 10.80 | m ³ | 0.00 | 0.00 |
| 3.02 | Columnas 40*40* 8 D* 3/4* 3/8 @ 0.20 | | 4.80 | m ³ | 0.00 | 0.00 |
| 3.03 | Losa de fundacion (Plata de 20 cms) | | 12.90 | m ³ | 0.00 | 0.00 |
| 3.04 | Canaletas | | 3.60 | m ³ | 0.00 | 0.00 |
| 3.05 | Muro de bloques de 8" co n recamara llena (3/8a 0.40 cm) | | 60.28 | m ² | 0.00 | 0.00 |
| 3.06 | Vigas V-1 0.20x0.500m | | 7.80 | m ³ | 0.00 | 0.00 |
| 3.07 | VigasV-2 0.20x0.500m | | 3.10 | m ³ | 0.00 | 0.00 |
| 3.08 | Losas planas (Esp. 20 cm) | | 13.86 | m ³ | 0.00 | 0.00 |
| 3.09 | Topin sobre el Terraplen | | 6.92 | m ³ | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| 4.00 | TERMINACIÓN DE SUPERFICIE: | | | | | |
| 4.01 | Careteo | | 61.22 | m ² | 0.00 | 0.00 |
| 4.02 | Pañete internos y puído | | 98.15 | m ² | 0.00 | 0.00 |
| 4.03 | Zabeleta | | 33.60 | ml | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| 5.00 | MISCELÁNEOS: | | | | | |
| 5.01 | Filtrantes Incado hasta nivel Freatico @1000 Ft. 20/24 | | 4.00 | ud | 0.00 | 0.00 |
| 5.02 | Camisa. 20/24 | | 4.00 | ud | 0.00 | 0.00 |
| 5.03 | Parrillas metálicas | | 60.00 | p ² | 0.00 | 0.00 |
| 5.04 | Tapas de H.A | | 4.00 | uds. | 0.00 | 0.00 |
| 5.05 | Tub. de 16" pvc. O canaleta comunicar filts. con camara | | 20.00 | pl | 0.00 | 0.00 |
| 5.06 | Piezas Tee o codo de 16" para la Absorción | | 4.00 | uds. | 0.00 | 0.00 |
| 5.07 | Movimiento de materiales | | 1.00 | p.a | 0.00 | 0.00 |
| 5.08 | Limpieza Continua y Final | | 1.00 | p.a | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| SUBTOTAL A: | | | | | | 0.00 |
| 6.00 | GASTOS INDIRECTOS: | | | | | |
| 6.01 | Dirección Técnica y Resp. | | 10.00% | | | 0.00 |
| 6.01 | Transporte | | 2.75% | | | 0.00 |
| 6.01 | Imprevisto | | 5.00% | | | 0.00 |
| 6.01 | Seguro y fianza | | 4.35% | | | 0.00 |
| 6.01 | Gastos Administrativos | | 2.50% | | | 0.00 |
| 6.01 | ITBIS | | 18.00% | | | 0.00 |
| 6.01 | Codia | | 0.10% | | | 0.00 |
| 6.01 | Ley 6-86 Fdo pens. Trab. Const | | 1.00% | | | 0.00 |
| SUBTOTAL B: | | | | | | 0.00 |
| TOTAL : | | | | | | 0.00 |

orizado por:


Ing. Omar Berroa Guerrero
Dir. Obras Públicas Municipales

TOTAL :

0.00

Ayuntamiento Municipal de La Romana

Departamento de Obras Públicas Municipales

Tel. 809-556-2384 Ext. 61

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIÓN:

Proyecto ASFALTADO DE TRAMO DE CALLE A SOBRE EL COLECTOR PLUVIAL

CARACTERÍSTICAS DE LA PROPIEDAD:

Longitud variable

Ancho variable

Profundidad variable

Area.... 789,04

Contratista

Fecha miércoles, 5 de octubre de 2022

Dirección C/A Barrio George

Ciudad La Romana

| No. | Descripción | Partidas | CANT. | UNID. | PRECIO U. | VALOR |
|-----------------------------------|---|----------|--------|--------|-----------|---------------------------------|
| 1.00 PRELIMINARE: | | | | | | |
| 1.00 | Topografía | | 3.00 | visita | 15,000.00 | 45,000.00 |
| 2.00 | Escarificación, perfilado y compactación de subrasante | | 726.00 | m2 | 70.00 | 50,820.00 |
| 3.00 | Corte asfalto con cierra de corte | | 0.00 | ml | 200.00 | 0.00 |
| 4.00 | Bote de material Escarificado | | 545.00 | m3 | 721.56 | 393,250.20 |
| 5.00 | Colocacion , extendido y compactacion. Mataterial sub-base caliche | | 406.00 | m3 | 1,719.07 | 697,942.42 |
| | | | | | | 1,187,012.62 |
| 2.00 CAPA DE RODADURA | | | | | | |
| 1.01 | Carpeta hormigon asfaltico en caliente h.a.c en 2" con imprimacion rc2 0.30gal/m2 | | 726.06 | m2 | 1,071.48 | 777,958.77 |
| | | | | | | 777,958.77 |
| 3.00 OBRAS COMPLEMENTARIAS | | | | | | |
| 3.01 | Limpieza Final | | 1.00 | PA | 15,000.00 | 15,000.00 |
| | | | | | | 15,000.00 |
| | | | | | | SUBTOTAL A: 1,979,971.39 |
| 4.00 GASTOS INDIRECTOS: | | | | | | |
| 4.01 | Dirección Técnica y Resp. | | | 10.00% | | 197,997.14 |
| 4.02 | Transporte | | | 2.75% | | 54,449.21 |
| 4.03 | Imprevisto | | | 5.00% | | 98,998.57 |
| 4.04 | Seguro y fianza | | | 4.35% | | 86,128.76 |
| 4.05 | Gastos Administrativos | | | 2.50% | | 49,499.28 |
| 4.06 | ITBIS | | | 18.00% | | 35,639.48 |
| 4.07 | Codia | | | 0.10% | | 1,979.97 |
| 4.08 | Ley 6-86 Fdo pens. Trab. Const | | | 1.00% | | 19,799.71 |
| | | | | | | SUBTOTAL B: 544,492.13 |
| | | | | | | TOTAL : 2,524,463.52 |

Autorizado por:


Ing. Omar Berroa Guerrero

Dir. Obras Públicas Municipales