

Ayuntamiento Municipal de La Romana

Departamento de Obras Públicas Municipales

Tel. 809-556-2384 Ext. 61

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIÓN Y MANTENIMIENTOS:

Proyecto Parque Buen Samaritano

CARACTERÍSTICA DE LA PROPIEDAD

Longitud variable

Ancho variable

Profundidad variable

Fecha viernes, 11 de octubre de 2024

Dirección: Villa Verde

Ciudad: La Romana

Partidas	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR	TOTAL
Trabajos Preliminares:					
1.0 Limpieza de area	1.00	und	p.a	15,000.00	
3.0 Levantamiento Topografico	1.00	viales	15,000.00	15,000.00	
4.0 Charrancho y Replanteo	1.00	und	p.a	<u>10,000.00</u>	
Sub-Total					\$40,000.00
2.00 Movimiento de materiales:					
1.0 Sacar y botar escombros	3.00	viales	6,500.00	19,500.00	
3.0 Relleno Compactado	43.00	m ³	600.00	<u>25,800.00</u>	
Sub-Total					\$45,300.00
3.00 Hormigon en:					
2.0 Colocacion de Bancos	5.00	unds	14,700.00	73,500.00	
3.0 Pasillos en hormigon pulido	45.00	m ²	1,400.00	63,000.00	
5.0 Formacion de Aceras	125.00	m ²	2,200.00	275,000.00	
6.0 Formacion de Contenes	105.00	m ^l	1,400.00	<u>147,000.00</u>	
Sub-Total					\$558,500.00
4.00 Miscelaneos:					
1.0 Instalacion de Lamparas	5.00	unds	12,500.00	62,500.00	
5.0 Colocacion de gravas en diferentes areas	1.00	und	p.a	50,000.00	
Sub-Total					\$112,500.00

SUB-TOTAL A: \$756,300.00

Direccion Tecnica y Beneficios	10%	\$75,630.00
Transporte	3%	\$22,621.35
Imprevistos	5%	\$37,815.00
Seguro y Fianzas	4.35%	\$18,907.50
Gastos Administrativos	2.50%	\$1,890.75
Itbis Ley 07-07	18%	<u>\$13,613.40</u>

GASTOS INDIRECTOS \$170,478.00

(Signature)
Arq. Virgilio M. Garcia
 Dir. Obras Públicas Municipales

TOTAL GENERAL \$926,778.00



Ayuntamiento Municipal de La Romana

Departamento de Obras Públicas Municipales

Tel. 809-556-2384 Ext. 61

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIÓN:

Proyecto Construcción boulevard entrada Romana Higueral - etapa 1

CARACTERÍSTICA DE LA PROPIEDAD

Longitud variable

Ancho variable

Profundidad variable

Contratista

PARA LICITACION

Fecha

domingo, 17 de noviembre de 2024

Dirección:

Entrada Romana - Higueral

Ciudad:

La Romana

Partidas	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
1.00 Trabajos preliminares:				
1.0 Replanteo con Brigada topografica	4.00	viajes	15,000.00	\$60,000.00
2.0 Limpieza de Terreno	1.00	und	p.a	\$60,000.00
4.0 Alquiler de Baños Portatiles	2.00	meses	8,500.00	\$17,000.00
				\$137,000.00
2.00 Movimiento de Materiales				
1.0 Relleno Compactado	210.00	mt3	700.00	\$147,000.00
2.0 Bote de Material producto de excavacion	65.00	mt3	600.00	\$39,000.00
				\$186,000.00
3.00 Hormigon en:				
7.0 Contenes	200.00	ml	1,200.00	\$240,000.00
8.0 Aceras Estampadas	270.00	mt2	1,600.00	\$432,000.00
				\$672,000.00
4.00 Areas Verdes:				
1.0 Suministro de Tierra	80.00	mt3	850.00	\$68,000.00
2.0 Suministro e Instalacion de areas verde	1.00	und	p.a	\$250,000.00
3.0 Suministro e instalacion de gravillas	1.00	unds	p.a	\$100,000.00
				\$418,000.00
5.00 Electricidad:				
1.0 Instalacion de Poster LED	20.00	unds	15,000.00	\$300,000.00
2.0 Instalacion de Luces en Jardinera	10.00	unds	4,500.00	\$45,000.00
				\$345,000.00
6.00 Miscelaneos				
1.0 Instalacion de Zafacones	2.00	und	55,000.00	\$110,000.00
2.0 Señalizaciones y Letreros	1.00	und	p.a	\$250,000.00
				\$360,000.00
				SUB-TOTAL A: \$2,118,000.00
Direccion tecnica y resp		10.00%		\$211,800.00
Transporte		2.75%		\$57,795.00
Imprevisto		5.00%		\$105,900.00
Seguro y fianza		4.35%		\$92,133.00
Gastos Administrativos		2.50%		\$52,950.00
Itbis		18.00%		\$38,124.00
Codia		0.10%		\$2,118.00
Ley 6-86 fondo de pens. Trab Construccion		1.00%		\$21,180.00
				SUB-TOTAL B: \$582,000.00
				TOTAL GENERAL \$2,700,000.00

Arq Virgilio M. Garcia
Dir. Obras Públicas Municipales



Ayuntamiento Municipal de La Romana

Departamento de Obras Públicas Municipales

Tel. 809-556-2384 Ext. 61

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIÓN Y MANTENIMIENTOS:

Proyecto Parque Villa San Carlos - Etapa I

CARACTERÍSTICA DE LA PROPIEDAD

Longitud	variable	Fecha	viernes, 11 de octubre de 2024
Ancho	variable	Dirección:	Villa San Carlos
Profundidad	variable	Ciudad:	La Romana

	Partidas	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR	TOTAL
Trabajos Preliminares:						
1.0	Limpieza de area	1.00	und	p.a	40,000.00	
2.0	Cerrar con Zinc Areas de trabajo	300.00	mt2	360.00	108,000.00	
3.0	Levantamiento Topografico	3.00	viajes	15,000.00	45,000.00	
4.0	Charranchar y Replanteo	1.00	und	p.a	<u>65,000.00</u>	
	Sub-Total					\$258,000.00
2.00 Movimiento de materiales:						
1.0	Sacar y botar escombros	14.40	mt2	5,500.00	79,200.00	
2.0	Corte en Terreno Existente	227.60	mt3	325.00	73,970.00	
3.0	Relleno Compactado	199.60	mt3	550.00	<u>109,780.00</u>	
	Sub-Total					\$262,950.00
3.00 Hormigon en:						
1.0	Zapata de Muros	7.60	mt3	12,500.00	95,000.00	
2.0	Colocacion de Bancos	8.00	unds	18,500.00	148,000.00	
3.0	Pasillos en hormigon pulido	107.20	mt3	2,300.00	246,560.00	
5.0	Formacion de Aceras	84.00	ml	1,500.00	126,000.00	
6.0	Formacion de Contenes	95.20	mt2	2,300.00	<u>218,960.00</u>	
	Sub-Total					\$834,520.00
4.00 Miscelaneos:						
1.0	Instalacion de Lamparas	10.00	unds	12,500.00	125,000.00	
2.0	Instalacion de Plomeria	1.00	unds	p.a	65,000.00	
5.0	Colocacion de gravas en diferentes areas	1.00	und	p.a	100,000.00	
6.0	Instalacion de juegos Infantiles	1.00	und	p.a	150,000.00	
	Sub-Total					\$440,000.00

SUB-TOTAL A: \$1,795,470.00

Direccion Tecnica y Beneficios	10%	\$179,547.00
Transporte	3%	\$53,515.61
Imprevistos	5%	\$89,773.50
Seguro y Fianzas	4.35%	\$44,886.75
Gastos Administrativos	2.50%	\$4,488.68
Itbis Ley 07-07	18%	<u>\$32,318.46</u>

GASTOS INDIRECTOS \$404,530.00

Arq. Virgilio M. Garcia
Dir. Obras Públicas Municipales



TOTAL GENERAL \$2,200,000.00

Ayuntamiento Municipal de La Romana

Departamento de Obras Públicas Municipales

Tel. 809-556-2384 Ext. 61

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIÓN Y MANTENIMIENTOS:

Proyecto Parque Estrella - Quisqueña

CARACTERÍSTICA DE LA PROPIEDAD

Fecha viernes, 11 de octubre de 2024

Dirección: C/ Mayobanex Esq. Calle 3ra - Quisqueña

Ciudad: La Romana

Partidas	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR	TOTAL
Trabajos Preliminares:					
1.0 Limpieza de area	1.00	und	p.a	75,000.00	
3.0 Levantamiento Topografico	3.00	viajes	15,000.00	45,000.00	
4.0 Charranchar y Replanteo	1.00	und	p.a	<u>35,000.00</u>	
Sub-Total					\$155,000.00
2.00 Movimiento de materiales:					
1.0 Sacar y botar escombros	20.00	mt2	6,500.00	130,000.00	
2.0 Demolicion de losa existente	600.00	mt2	235.00	141,000.00	
Sub-Total					\$271,000.00
3.00 Hormigon en:					
2.0 Colocacion de Bancos	14.00	unds	22,600.00	316,400.00	
3.0 Pasillos en hormigon pulido	145.00	mt2	2,600.00	377,000.00	
Sub-Total					\$693,400.00
4.00 Miscelaneos:					
1.0 Instalacion de Lamparas	20.00	unds	12,500.00	250,000.00	
2.0 Instalacion de Plomeria	1.00	unds	p.a	110,000.00	
5.0 Colocacion de gravas en diferentes areas	1.00	und	p.a	255,000.00	
6.0 Instalacion de juegos Infantiles	1.00	und	p.a	455,000.00	
8.0 Pintura General	1.00	und	p.a	<u>320,000.00</u>	
Sub-Total					\$1,390,000.00

SUB-TOTAL A:

\$2,509,400.00

Direccion Tecnica y Beneficios	10%	\$250,940.00
Transporte	3%	\$74,586.30
Imprevistos	5%	\$125,470.00
Seguro y Fianzas	4.35%	\$62,735.00
Gastos Administrativos	2.50%	\$6,273.50
Irbis Ley 07-07	18%	<u>\$45,169.20</u>

GASTOS INDIRECTOS

\$565,174.00

TOTAL GENERAL

\$3,074,574.00

Arq. Virgilio M. Garcia
Dir. Obras Públicas Municipales



Ayuntamiento Municipal de La Romana

Departamento de Obras Públicas Municipales

Tel. 809-556-2384 Ext. 61

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIÓN Y MANTENIMIENTOS:

Proyecto Remozamiento de Parque Los Doctores y La Enfermera

CARACTERÍSTICA DE LA PROPIEDAD

Longitud	variable	Fecha	viernes, 11 de octubre de 2024
Ancho	variable	Dirección:	Av. Gregorio Luperon
Profundidad	variable	Ciudad:	La Romana

	Partidas	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR	TOTAL
Trabajos Preliminares:						
1.0	Limpieza de area	1.00	und	p.a	3,500.00	
	Sub-Total					\$3,500.00
2.00 Movimiento de materiales:						
1.0	Demolicion de Aceras, Contenes y Muros en mal estados	1.00	und	p.a	50,000.00	
3.0	Sacar y botar escombros	3.00	viajes	6,500.00	<u>19,500.00</u>	
	Sub-Total					\$69,500.00
3.00 Hormigon en:						
2.0	Colocacion de Bancos	4.00	unds	15,000.00	60,000.00	
3.0	Resane de muros	1.00	unds	p.a	130,000.00	
	Sub-Total					\$190,000.00
4.00 Miscelaneos:						
1.0	Instalacion de Lamparas	8.00	unds	12,500.00	100,000.00	
2.0	Colocacion de gravas en diferentes areas	1.00	und	p.a	50,000.00	
3.0	Pintura de Muros	1.00	und	p.a	<u>240,000.00</u>	
	Sub-Total					\$390,000.00

SUB-TOTAL A: \$653,000.00

Direccion Tecnica y Beneficios	10%	\$65,300.00
Transporte	3%	\$19,616.50
Imprevistos	5%	\$32,650.00
Seguro y Fianzas	4.35%	\$16,325.00
Gastos Administrativos	2.50%	\$1,632.50
Itbis Ley 07-07	18%	<u>\$11,754.00</u>

GASTOS INDIRECTOS \$147,278.00

Arq. Virgilio M. Garcia
Dir. Obras Públicas Municipales



TOTAL GENERAL \$800,278.00

Ayuntamiento Municipal de La Romana

Departamento de Obras Públicas Municipales

Tel. 809-556-2384 Ext. 61

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIÓN:

Proyecto Remozamiento Don Juan I

CARACTERÍSTICA DE LA PROPIEDAD

Longitud variable

Ancho variable

Profundidad variable

Contratista

PARA LICITACION

Fecha

domingo, 17 de noviembre de 2024

Dirección:

Don Juan I

Ciudad:

La Romana

	Partidas	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
1.00	Trabajos preliminares:				
1.0	Remover muro y piso en areas afectadas	1.00	und	10,000.00	\$10,000.00
2.0	Corte de Arboles y Destronque	1.00	p.a	12,000.00	\$12,000.00
3.0	Remover Bancos Rotos	22.00	unds	350.00	\$7,700.00
4.0	Remover Postes de luces	20.00	unds	200.00	\$4,000.00
5.0	Bote de Escombros	3.00	viajes	6,500.00	\$19,500.00
					\$53,200.00
2.00	Hormigon Armado:				
2.0	Resane de Aceras y Contenes	1.00	und	p.a	\$55,000.00
3.0	Resane en Jardineras			p.a	\$15,000.00
					\$70,000.00
3.00	Electricidad:				
1.0	Suministro de Lamparas de Pedestales	11.00	unds	19,500.00	\$214,500.00
2.0	Reestructuracion electrica	1.00	p.a	112,500.00	\$112,500.00
					\$327,000.00
4.00	Pintura:				
1.0	Pintura de muros interior, exterior y piso	1.00	und	p.a	\$135,000.00
					\$135,000.00
5.00	Miscelaneos				
1.0	Suministro y Riego de gravas en jardineras	25.00	m3	2,500.00	\$62,500.00
					\$62,500.00
					SUB-TOTAL A: \$647,700.00
	Direccion tecnica y resp		10.00%		\$64,770.00
	Transporte		2.75%		\$17,411.25
	Imprevisto		5.00%		\$32,385.00
	Seguro y fianza		4.35%		\$28,174.75
	Gastos Administrativos		2.50%		\$16,192.50
	Itbis		18.00%		\$11,658.00
	Codia		0.10%		\$647.70
	Ley 6-86 fondo de pens. Trab Construccion		1.00%		\$6,477.00
					SUB-TOTAL B: \$177,717.75
					TOTAL GENERAL \$825,417.75

Virgilio M. Garcia
Arq. Virgilio M. Garcia
 Dir. Obras Públicas Municipales



Ayuntamiento Municipal de La Romana

Departamento de Obras Públicas Municipales

Tel. 809-556-2384 Ext. 61

PRESUPUESTO PARA EDIFICACIÓN:

Proyecto Remozamiento Los Caciques

CARACTERÍSTICA DE LA PROPIEDAD

Longitud variable

Ancho variable

Profundidad variable

Contratista

Fecha

Dirección:

Ciudad:

PARA LICITACION

domingo, 17 de noviembre de 2024

Los Caciques - Quisqueya

La Romana

	Partidas	CANT.	UNID.	PRECIO U.	VALOR
1.00	Trabajos preliminares:				
1.0	Remover muro y piso en areas afectadas	1.00	und	10,000.00	\$10,000
2.0	Corte de Arboles y Destronque	1.00	p.a	8,000.00	\$8,000
4.0	Bole de Escombros	1.00	viajes	6,500.00	\$6,500
					\$24,500.1
2.00	Hormigon Armado:				
1.0	Resane en piso y Muros			p.a	\$45,000
2.0	Resane en Jardineras			p.a	\$15,000
4.0	Cambio de Bancos de Hormigon Armado 0.40x 1.20	8.00	unds	15,500.00	\$124,000
					\$184,000.1
3.00	Electricidad:				
1.0	Suministro de Lamparas de Pedestales	10.00	unds	19,500.00	\$195,000
2.0	Reestructuracion electrica	1.00	p.a	55,000.00	\$55,000
					\$250,000.1
4.00	Pintura:				
	Pintura de muros interior, exterior y piso	1.00	und	p.a	\$85,000
					\$79,000.6
					SUB-TOTAL A: \$537,500.0
	Direccion tecnica y resp		10.00%		\$53,750.0
	Transporte		2.75%		\$14,468.7
	Imprevisto		5.00%		\$26,875.0
	Seguro y fianza		4.35%		\$23,381.2
	Gastos Administrativos		2.50%		\$13,437.5
	Ibis		18.00%		\$9,675.0
	Codia		0.10%		\$537.5
	Ley 6-86 fondo de pens. Trab Construccion		1.00%		\$5,375.0
					SUB-TOTAL B: \$147,500.0
					TOTAL GENERAL \$685,000.0

Arq. Virgilio M. Garcia
Dir. Obras Públicas Municipales

